

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Thi công Xây dựng công trình Thuộc dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ BỈM SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của UBND thị xã Bỉm Sơn số 3918/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình; số 2035/QĐ-UBND ngày 07/06/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Xét tờ trình số: 109/TTr-QLDA ngày 08/06/2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bỉm Sơn về việc thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án: San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý đô thị,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình thuộc dự án San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn với các nội dung chính sau đây:

**1. Tên công trình:** San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

**2. Tên gói thầu:** Thi công xây dựng công trình;

**3. Nội dung gói thầu:** Thực hiện thi công xây dựng công trình theo thiết kế đã được phê duyệt của công trình: San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học

và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bím Sơn đã được UBND thị xã Bím Sơn phê duyệt tại Quyết định số: 3918/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

#### **4. Dự toán kinh phí:**

##### **4.1 Cơ sở lập dự toán:**

- Căn cứ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình đã được phê duyệt tại Quyết định số 3918/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: San lấp mặt bằng, mở rộng trường tiểu học và THCS Bắc Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bím Sơn;

- Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây Dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Căn cứ Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 về việc công bố điều chỉnh đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Các quy định hiện hành khác.

##### **4.2. Giá trị dự toán các gói thầu: 5.290.457.071 đồng**

*(Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm chín mươi triệu, bốn trăm năm mươi bảy nghìn, không trăm bảy mươi đồng).*

Trong đó:

- Chi phí thi công xây dựng công trình: 5.136.366.088 đồng
- Chi phí hạng mục chung: 154.090.983 đồng.

*(Có chi tiết dự toán kèm theo)*


**Điều 2.** Giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bím Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng HĐND & UBND thị xã, Trưởng các phòng ban: Quản lý đô thị, Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bím Sơn, và thủ trưởng các ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

##### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT; QLDT;



**CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Hùng**